

質 問 回 答 書

令和 8 年 5 月 1 3 日

雲出川左岸浄化センター

工事番号 及び 工 事 名	令和 8 年度 三下雲修 第 3 号 雲出川左岸浄化センター 3 号脱水機ろ布駆動装置ほか分解整備工事
【質問事項】	
<p>昨今の中東情勢の影響で、分解整備に必要な部品納期遅延等が発生し、契約工期内に竣工が困難な場合は、仕様書変更もしくは契約工期延長等のご協議に応じていただけますか。</p>	
【回答】	
<p>ご質問のことについて、昨今の中東情勢の影響で、分解整備に必要な部品納期遅延等が発生し、契約工期内に竣工が困難と認められる場合は、仕様書変更もしくは契約工期延長等の協議に応じます。</p>	