

## 回 答 書

工事名 No. 1、2ブロワ分解整備工事  
工 期 契約の日から令和6年2月29日まで

上記工事について下記のとおり質問がありましたので回答します。

令和5年9月11日

質問事項
①場外に搬出するブロワ及び電動機について、搬出期間に制約がありましたら、ご提示をお願い致します。

回 答
工期内に工事を完成できるように工程を組んでもらえれば、特に制約はありません。

質問事項
②ブロワ棟、梁に設置されている走行レール（22kgレール）には、横・走行用天井クレーンが設置されていて、今回工事で使用可という理解でよろしいでしょうか。それとも昇降装置はこちらで準備することになりますでしょうか。

回 答
今回工事で使用可です。

質問事項
③安全・環境・防災及び仮設対策の観点から、現地調査をさせて頂きたくお伺い致します。 (可能の際の現地調査希望日：9月13日～15日のどこかで約30分程度)

回 答
事前に日時を予約してもらえば、可能です。